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ZAtACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
UMOWA NR RG.032.....2017

na wykonanie zaméwienia publicznego zawarta w dniu  ...ceeiineens r. pomiedzy Powiatem
Strzelecko — Drezdeneckim w Strzelcach Kraj., ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj.
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dziataja:

e Edward Tyranowicz — starosta strzelecko-drezdenecki,

o Bogustaw Kierus — wicestarosta strzelecko-drezdenecki,
przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Podhajne;j

zwanymi w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym a :
.................................................................................................................. zwanymi w dalszej czesci
umowy Inspektorem Nadzoru, o nastepujgcej tresci:

81

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr Wykonawcy zgodnie z procedurg ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
w trybie art. 4 pkt. 8, na podstawie Zarzadzenia 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamdéwien publicznych,
ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réownowartosci kwoty 30.000 euro
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeriskich oraz zgodnie z zasadg konkurencyjnosci
wydatkéw w ramach PROW 2014-2020.

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru, w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej, przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zamowienia publicznego pod nazwa: ,,Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F
Gardzko — Zwierzyn km 0+000 — 2 +765,878".

2. Umowe niniejszg zawiera sie na czas realizacji robét tj. od dnia zawarcia umowy
z wykonawcg robdét do czasu zrealizowania i koncowego odbioru zadania, planowany termin
realizacji — 6 miesiecy.

§3
1. Zakres rzeczowy wykonywanych robét okreslony jest w specyfikacji technicznej, kosztorysie
ofertowym, przedmiarze robdt oraz dokumentacji projektowej.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie
w wysokosci ........ % liczone od rzeczywistych kosztow realizacji inwestycji brutto (tgcznie
z podatkiem VAT).
3. W ustalonej kwocie wynagrodzenia zawarte sg wszelkie koszty posrednie, koszty dojazdéw
do terenu budowy oraz do siedziby Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie przedtozonej faktury/rachunku po zakornczeniu
i koncowym odbiorze robdt, w terminie 30 dni liczac od daty przedtozenia faktury.
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5. Fakture/rachunek nalezy wystawi¢ na: Powiat Strzelecko — Drezdenecki ul. Ks. St.
Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj. NIP: 599-26-35-973.

§4
1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy. Kopia dokumentéw stwierdzajgcych uprawnienia
Inspektora stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
2. Inspektor zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania Inwestora
budowie przez sprawowania kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
umowy zawartej z wykonawca robét.
3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy
robdt objetych nadzorem;

b) udzielenia na zgdanie Inwestora informacji o stanie realizacji robét;

c) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru gotowych elementéw lub zrealizowanych etapéw budowy;

d) wydawania kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, jak tez dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét;

e) potwierdzania ilosci i jakosci faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad;

f) sporzadzania lub kontrolowania prawidtowosci dokumentéw stanowigcych podstawe
dla rozliczen budowy;

g) udzialtu w czynnosciach odbioréw technicznych okreslonych w umowie miedzy
Inwestorem a wykonawca.

4. Oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru w rozumieniu Prawa
Budowlanego, ztozone przez Inspektora Nadzoru, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5
Szczegbétowe obowigzki Inspektora Nadzoru okresla zatgcznik nr 1 do umowy.

§6

1. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robét budowlanych, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy robét.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét polecenia wykonania robét dodatkowych.
Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt ze wzgledu na bezpieczeAstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, to Zleceniodawca upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia
wykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu,
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za$ Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty dokonania
tego wpisu.

Zamawiajacy upowaznia:

do reprezentowania Zamawiajgcego w przedmiocie realizacji umowy.

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za prawidtowe wykonywanie umowy oraz
kontakt z Zamawiajacym bedzie ......covvviveeereennene.

Numery telefondw i faksu wskazane przez Wykonawce, jako wihasciwe do zgtaszania spraw
zwigzanych z wykonaniem umowy:

L /FAX e

§8
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany
jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 20 % wynagrodzenia
(brutto), ustalonego w § 3 umowy.
Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora nadzoru
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, z wyjatkiem & 9 pkt 3.
Kary umowne nie wykluczajg mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
do petnej wysokosci szkody na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzieé¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego
okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

3.

jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkéw,

W razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Inspektor Nadzoru moze wypowiedzie¢ umowe z zachowaniem 14 — dniowego okresu

wypowiedzenia z powodu choroby.
4. Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemnej.
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§10
Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wylacznie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§11
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy jest sagd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§13
Umowe wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

§14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr RG.032.....2017
zdnia .........

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Zmiana nawierzchni odcinka
drogi powiatowej nr 1381F Gardzko — Zwierzyn km 0+000 — 2 +765,878".

Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w S$cistym porozumieniu
z Zamawiajagcym. Zamawiajagcym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Strzelecko-
Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyniskiego 7 66-500 Strzelce Krajenskie.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie chwilg zfozenia przez niego inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

4. Obowiazki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez inwestora odbioru koncowego
od wykonawcy robét przedmiotu umowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu
robdt fakturg koncowa.

5. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajgcymi sie do usuniecia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad
z uwzglednieniem pkt. 4.

6. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w ramach otrzymanego wynagrodzenia
w czynnosSciach zwigzanych z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez wykonawce robét
budowlanych ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

7. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dziennikach
budowy o objeciu funkcji inspektora nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej
funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy.

8. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:

8.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, z umowami o wykonanie roboét budowlanych, warunkami technicznymi,
jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami.

8.2. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy, Inspektor nadzoru jest
zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego i nadzoru
autorskiego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawca.



*0

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 66-500 Strzelce Krajenskie
tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

8.3. Inspektor nadzoru jest obowigzany do akceptacji zakresu czynnosci w przedtozonym

projekcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robdét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

9. Wykonanie czynnosci wymienionych w punktach 8.1 i 8.2 Inspektor nadzoru stwierdza

zapisem w dzienniku budowy.

10. Obowiagzki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy:

Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie

niezbednym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego i przysztego uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

10.1. Kontrola jakosci robét wbudowanych elementdw i stosowania materiatéw, zgodnosci robét

z warunkami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa

robdt i przysztego uzytkownika oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

10.2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, umowg oraz

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

10.3. Kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt przed odbiorem zakonczonego przedmiotu

umowy.

10.4. Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

10.5. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw

stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania

robét.

10.6. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, kontrola

ich zabezpieczenia i niezwtocznego zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkdw.

10.7. Inspektor nadzoru powinien nadzorowac roboty budowlane w takich odstepach czasu,

aby zapewniona byta skutecznos¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy

i Zamawiajgcego.

10.8. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego

przegladu dziennika budowy oraz o potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci

stosownym zapisem.

10.9. Inspektor nadzoru ma prawo dokonywania zapisow w dzienniku budowy

wytgcznie w zakresie powierzonych mu czynnosci nadzoru.

10.10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury

technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora

projektu, badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor

nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie

wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora

nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.11. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny

lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

10.12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujgca czestotliwosé narad koordynacyjnych: co 2 tygodnie.
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10.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5 —dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

10.14. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
(robdt) odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdéw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed
ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosc,
lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zzgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajgc jednoczes$nie
inwestora o wystgpieniu takich przypadkow.

10.15. Inspektor nadzoru jest obowigzany do akceptacji i przechowywania po zaakceptowaniu
nastepujgcych dokumentéw: projektu organizacji robdt, Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt i jego aktualizacji, Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, informacji o wytwarzanych
odpadach, Programu zapewnienia jakosci, dokumentacji powykonawczej. Ponadto Inspektor
nadzoru akceptuje propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu przeszkdd
fizycznych nie przewidzianych dokumentacjg techniczna.

10.16. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow i wyrobdéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10.17. Inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci
i przeciwdziatania im, powiadamiajac i wspodtdziatajgc przy tym z Zamawiajgcym. W razie
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacjg projektows,
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy podwyzszenie kosztéw budowy,
badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie
Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu.

10.18. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym ma obowigzek kazdorazowo
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

10.19. W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych inspektor nadzoru dziatajgc Scisle
W porozumieniu z Zamawiajgcym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego protokdt koniecznosci, podajgc koszt tych robot
i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare
potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacji projektowo - kosztowej.

10.20. W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych lub
unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wigzgca wykonawce decyzje,
co do natychmiastowego wykonania takich robét dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego.

10.21. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem

7
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w dzienniku budowy oraz potwierdzenia odbioru Protokotem odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
10.22. Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementéow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczagcych wykonanych robot (odkucia, wycinki).
10.23. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych
w umowie etapdéw inwestycji niestanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie,
w jakim zgodnie z umowa mogg one by¢ przedmiotem oddzielnego funkcjonowania.
10.24. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy.
10.25. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
probach i odbiorach technicznych.
10.26. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robét w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robdét w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajagcym ma obowigzek biezgcego
potwierdzenia zapiséw dokonywanych przez kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiardw.
10.27. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania kosztorysow ewentualnych robot
dodatkowych.
10.28. Inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania kosztoryséw. Podstawg
wystawiania faktur beda bezusterkowe protokoty odbioru robdt podpisane i sprawdzone przez
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego.
10.29. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej, analitycznej ewidencji
kosztéw realizacji zadania oraz przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych informac;i
techniczno-ekonomicznych.
10.30. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét
w godzinach od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie
po wystgpieniu okolicznosci umozliwiajgcych prowadzenie w tych godzinach robét.
10.31. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do udzielenia wykonawcy zgody
do wykonywania robét w godzinach od 22.00 do 6.00.
10.32. Inspektor nadzoru inwestorskiego zatwierdza przedtozong przez Wykonawce propozycje
zmian oséb deklarowanych przez wykonawce w ofercie.
10.33. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawecy, ktéra pomimo udzielonego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,

w szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.34. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb

naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
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znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdzinienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg Ilub z pozwoleniem
na budowe.

10.35. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt. 10.34. Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej
czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

10.36. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

10.37. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

10.38. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczagcych Materiatéw lub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

10.39. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn
niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

10.40. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

10.41. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt. 10.40.

11. Obowigzki inspektora zwigzane z odbiorem robdt:

11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany dokonywaé odbioréw czesciowych
i akceptowaé Protokoty odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

11.2 Inspektor nadzoru jest obowigzany dokonaé¢ obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robdt, wskazanych w pkt. 11.1.

11.3. Po zakoniczeniu robdét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
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budowy o gotowosci robét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu
budowy.

11.4. Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

11.5. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania robét do odbioru gromadzi i przygotowuje
we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty analityczne,
jezeli s one niezbedne do rozliczenia wykonanych robdét i oceny osiggnietych efektéw
rzeczowych i gospodarczych.

11.6. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robét
i przekazania ich do uzytku.

11.7. Po dokonaniu odbioru robdét inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy i ksigzke obmiardw, jak rowniez kompletnag
dokumentacje préb i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, ktére wraz z wypetnionym wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie
przekazuje inwestorowi oraz wtasciwemu Inspektorowi nadzoru.

11.8. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspdtdziatajagc z wykonawca
robdt i Zamawiajgcym, jest zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

11.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do sprawdzenia zakresu wykonanych
robét i potwierdzenia kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy nr RG.032.....2017 z dnia..........

Strzelce Kraj., dnia ..ccooeevevveeeevecireen,

Oswiadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego

Ja, NIZEJ POAPISANY(B) weeeieriieeiiiiiie ettt e et e e e ette e e e sbee e e e ebteeesebaeeeeestaeeessraeeesnes
p= 10 01Ty = 1Y/ - ) S

posiadajacy(a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

z art.(§)

.................................................................... I et WYAANE przez

bedgc wpisanym(ng) Na liste€ CZEONKOW .......oooiuiiiiiiee e e

podaé nazwe wiasciwej izby samorzadu zawodowego

[XeTo I W10 Y=Y o =T s ISR Z datg WazZnosCi «oovvcevvvriieeeeeeeciiiiieeeeee e
oswiadczam, ze

z dniem podejmuje sie pefnienia obowigzkéw inspektora nadzoru

INWESLOrSKIEZO NA DUAOWIE ..ottt sttt ettt st st e e e s s et et et eneesesresresaeees

na nieruchomosci potoZone] W: .eiiiciieiicciiee e , przy ulicy (dziatka nr)

................................................................ INWestorem Jest © ...
Inwestycja realizowana zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe / zgtoszeniem budowy /
zgtoszeniem przebudowy nr.o.......ociiinnn. z dnia znak

reeeeeen. WYAANE] / WYANYM PIZEZ ..ot e

Oswiadczam, ze znane mi sg przepisy obowigzujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz rygory
dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym, a roboty budowlane
wykonywac bede zgodnie z pozwoleniem na budowe oraz zasadami sztuki budowlane;j.

e niepotrzebne skresli¢
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