Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7 66-500 Strzelce Krajeriskie
tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

ZAtACZNIK NR 5 DO SIWZ
UMOWA NR RG.032. ....2014

na wykonanie zamdwienia publicznego zawarta w dniu ....cceeeeeene. r. pomiedzy Powiatem
Strzelecko — Drezdeneckim w Strzelcach Kraj., ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj.
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu ktérego dziatajg :

o Andrzej Bajko — starosta strzelecko-drezdenecki,

e Wiestaw Pietruszak — wicestarosta strzelecko-drezdenecki,
przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Podhajnej

zwanymi w dalsze]j cze$ci umowy Zamawiajgcym a :
.................................................................................................................. zwanym/i w dalszej czesci
umowy Inspektorem Nadzoru o nastepujgcej tresci:

§1
Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdér Wykonawcy zgodnie z procedurg ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze
zm.) w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarzadzenie nr 6/2012 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia
15 marca 2013 roku w sprawie realizacji wydatkow o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej
wyrazonej w ztotych rGwnowartosci 14.000 euro.

§2
1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru, w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej, przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji: ,,Budowa skateparku — aktywnos¢ i
integracja mieszkancow powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie sportéw
ekstremalnych”.

2. Umowe niniejszg zawiera sie na czas realizacji robét tj. od dnia zawarcia umowy z wykonawca
robdt do czasu zrealizowania i bezusterkowego odbioru zadania, planowany termin realizacji —
31.05.2014r.

§3
1. Zakres rzeczowy wykonywanych robét okreslony jest w dokumentacji techniczne;j.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie
w wysokosci ........ % liczone od rzeczywistych kosztéw realizacji inwestycji brutto (tacznie z
podatkiem VAT), stownie: ......cccevvvevrecrernrennenen. ztotych brutto (tacznie z podatkiem VAT).
3. W ustalonej kwocie wynagrodzenia zawarte sg wszelkie koszty posrednie, koszty dojazdéw do
terenu budowy oraz do siedziby Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie przedtozonej faktury/rachunku po zakoriczeniu i
bezusterkowym odebraniu robét w terminie 14 dni liczac od daty przedtozenia faktury.
5. Fakture/rachunek nalezy wystawi¢ na: Powiat Strzelecko — Drezdenecki ul. Ks. St.
Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj. NIP: 599-26-35-973.
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§4
Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada wymagane w tym przedmiocie uprawnienia
budowlane, wiedze i doswiadczenie.
Oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow Inspektora Nadzoru w rozumieniu Prawa
Budowlanego, ztozone przez Inspektora Nadzoru, stanowi zaftgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§5

Szczegdtowe obowigzki Inspektora Nadzoru okresla zatacznik nr 1 do umowy.

§6
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robét budowlanych, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy robét.
Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét polecenia wykonania robot dodatkowych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdot ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, to Zleceniodawca upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia
wykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu,
za$ Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty dokonania
tego wpisu.

§7
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora
Nadzoru, Zleceniodawca poniesie szkode, to Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie pokryé
szkode na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany
jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 20 % wynagrodzenia
(brutto), ustalonego w § 3 umowy.

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego
okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkdw,

W razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.



Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7 66-500 Strzelce Krajeriskie
tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

3. Inspektor Nadzoru moze wypowiedzie¢ umowe z zachowaniem 14 — dniowego okresu
wypowiedzenia jedynie z waznych powoddw.
4. Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemne;j.

§9
Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wytgcznie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§10
Wiasciwym do rozstrzygania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy jest sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§12
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr RG.032. ... .2014
zdnia .........

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: ,Budowa skateparku -
aktywnos¢ i integracja mieszkanncoOw powiatu strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie
sportéw ekstremalnych”.

Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru.

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
przepisdw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w Scistym porozumieniu z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Strzelecko-
Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszynskiego 7 66-500 Strzelce Krajenskie.

2. Nadzér inwestorski bedzie sprawowany na podstawie zawartej pomiedzy stronami umowy
oraz przepisami Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

3. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie chwilg zfozenia przez niego inwestorowi
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowami.

4. Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez inwestora odbioru koncowego
od wykonawcy robdt przedmiotu umowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu
robot fakturg koricowa.

5. W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajagcymi sie do usuniecia, obowigzki
inspektora nadzoru wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad z
uwzglednieniem pkt. 4.

6. Inspektor nadzoru bedzie miat obowigzek uczestniczyé w ramach otrzymanego
wynagrodzenia w czynnosSciach zwigzanych z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez
wykonawce robot budowlanych ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi.

7. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dziennikach
budowy o objeciu funkcji inspektora nadzoru jak réwniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej
funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy.

8. Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

8.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdét, z umowami o wykonanie robdt budowlanych, warunkami technicznymi, jak
réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami.

8.2. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, inspektor nadzoru jest
zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z
wykonawca.

9. Wykonanie czynnosci wymienionych w punktach 8.1 i 8.2 inspektor nadzoru stwierdza

zapisem w dzienniku budowy.

10. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy:
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Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i przysztego uzytkownika. Do
podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru nalezy:

10.1. Kontrola jakosci robét wbudowanych elementéw i stosowania materiatéw, zgodnosci robét
z warunkami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczenistwa
robot i przysztego uzytkownika oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

10.2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

10.3. Kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot przed odbiorem zakoriczonego przedmiotu
umowy.

10.4. Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

10.5. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majagce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robét.

10.6. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, kontrola ich
zabezpieczenia i niezwtocznego zawiadomienie wtasciwego konserwatora zabytkow.

10.7. Inspektor nadzoru powinien nadzorowac roboty budowlane w takich odstepach czasu,
aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy i
Zamawiajgcego.

10.8. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz o potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem.

10.9. Inspektor nadzoru ma prawo dokonywania zapisbw w dzienniku budowy
wytacznie w zakresie powierzonych mu czynnosci nadzoru.

10.10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiegajagc w razie potrzeby opinii autora
projektu, badz rzeczoznawcow. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor
nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie
wykonawcy zalecern nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora
nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.11. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

10.12. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
(robdt) odpowiednich dokumentéw (atestow, sSwiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdow, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosé, lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdéw
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zzadania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajgc jednoczesnie
inwestora o wystgpieniu takich przypadkow.

10.13. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatow i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10.14. Inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i
przeciwdziatania im, powiadamiajgc i wspdtdziatajagc przy tym z Zamawiajgcym. W razie
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg projektows,
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nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujgcy podwyzszenie kosztow budowy,
badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie
Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu.

10.15. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym ma obowigzek kazdorazowo
zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

10.16. W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru dziatajac scisle w
porozumieniu z Zamawiajagcym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego protokét koniecznosci, podajgc koszt tych robdt i
wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare
potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentac;ji projektowo- kosztowe;j.

10.17. W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenistwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub
unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzgcg wykonawce decyzje, co do
natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor nadzoru
zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego.

10.18. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy (robét) zapisem w
dzienniku budowy.

10.19. Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania préb niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki).

10.20. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji niestanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie, w
jakim zgodnie z umowg mogg one by¢ przedmiotem oddzielnego funkcjonowania.

10.21. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy.

10.22. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
prébach i odbiorach technicznych.

10.23. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdét w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robdét w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym ma obowigzek biezgcego
potwierdzenia zapiséw dokonywanych przez kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiardw.
10.24. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania kosztorysow ewentualnych robét
dodatkowych.

10.25. Inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania kosztorysow. Podstawg
wystawiania faktur bedg bezusterkowe protokoty odbioru robdét podpisane i sprawdzone przez
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego.
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10.26. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej, analitycznej ewidencji
kosztow realizacji zadania oraz przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych informacji
techniczno-ekonomicznych.

11. Obowiazki inspektora zwigzane z odbiorem robét:
11.1. Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci robdét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu
budowy.
11.2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosé przedstawionych przez wykonawce dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.
11.3. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania robét do odbioru gromadzi i przygotowuje we
wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty analityczne, jezeli
sg one niezbedne do rozliczenia wykonanych robdt i oceny osiggnietych efektéw rzeczowych i
gospodarczych.
11.4. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robot i
przekazania ich do uzytku.
11.5. Po dokonaniu odbioru robdt inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy i ksigzke obmiardw, jak rowniez kompletng
dokumentacje préb i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, ktére wraz z wypetnionym wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie
przekazuje inwestorowi.
11.6. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspoétdziatajagc z wykonawca
robdt i Zamawiajgcym, jest zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



