
Ogłoszenie nr 500006740-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.  
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 501751-N-2018  

Data: 05-01--2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Krajowy numer identyfikacyjny 21096735000000, ul. ul. Ks. 

St. Wyszyńskiego  7, 66500   Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 

957 632 380, e-mail zamowienia.publiczne@poczta.onet.pl, faks 957 631 126.  

Adres strony internetowej (url): www.fsd.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: Wykonawca części 1 najpóźniej do dnia 31 lutego 2018 r. dokona 

wycinki drzew i krzewów, następnie przekaże plac budowy Wykonawcy, który będzie 

realizował część 2 - budował parking dla samochodów osobowych wraz z układem 

komunikacyjnym. Po zakończeniu budowy parkingu, który powinien odbyć się do dnia 15 

maja 2018r., plac budowy zostanie odebrany i ponownie przekazany Wykonawcy części 1 w 

celu dokonania nasadzeń, które należy zakończyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017r.  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca części 1 najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. 

dokona wycinki drzew i krzewów, następnie przekaże plac budowy Wykonawcy, który będzie 

realizował część 2 - budował parking dla samochodów osobowych wraz z układem 

komunikacyjnym. Po zakończeniu budowy parkingu, który powinien odbyć się do dnia 15 

maja 2018r., plac budowy zostanie odebrany i ponownie przekazany Wykonawcy części 1 w 

celu dokonania nasadzeń, które należy zakończyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018r.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik I  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: Wykonawca najpóźniej do dnia 15 lutego 2018 r. dokona wycinki drzew i 

krzewów, następnie przekaże plac budowy Wykonawcy, który będzie realizował część 2 - 

budował parking dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym. Po 

zakończeniu budowy parkingu, który odbędzie się do dnia 15 maja 2018r., plac budowy 

zostanie odebrany i ponownie przekazany Wykonawcy części 1 w celu dokonania nasadzeń, 

które należy zakończyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017r.  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. dokona 

wycinki drzew i krzewów, następnie przekaże plac budowy Wykonawcy, który będzie 

realizował część 2 - budował parking dla samochodów osobowych wraz z układem 

komunikacyjnym. Po zakończeniu budowy parkingu, który odbędzie się do dnia 15 maja 

2018r., plac budowy zostanie odebrany i ponownie przekazany Wykonawcy części 1 w celu 

dokonania nasadzeń, które należy zakończyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018r.  

  
 


