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ZAtACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
UMOWA NR RG.032.....2017

na wykonanie zaméwienia publicznego zawarta w dniu  ...ceciienens r. pomiedzy Powiatem
Strzelecko — Drezdeneckim w Strzelcach Kraj., ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj.
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dziataja:

e Edward Tyranowicz — starosta strzelecko-drezdenecki,

o Bogustaw Kierus — wicestarosta strzelecko-drezdenecki,
przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Podhajne;j

zwanymi w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym a :
.................................................................................................................. zwanymi w dalszej czesci
umowy Wykonawcg, o nastepujacej tresci:

§1
Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr Wykonawcy zgodnie z procedurg ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
w trybie art. 4 pkt. 8 oraz Zarzadzenie nr 10/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamdwien publicznych,
ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réownowartosci kwoty 30.000 euro
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajenskich.

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca, w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej, przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji inzyniera kontraktu nad
wykonaniem zamdwienia publicznego pod nazwa: ,Gteboka modernizacja energetyczna
warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w
Strzelcach Krajenskich”.

2. Umowe niniejszg zawiera sie od dnia zawarcia umowy do czasu zrealizowania - odbioru
koncowego oraz odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) zadania. Planowany termin
zakonczenia 14.08.2017r.

§3
1. Zakres rzeczowy wykonywanych robét okreslony jest w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, przedmiarze robdt oraz dokumentacji projektowe;j.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci ........ % liczone od rzeczywistych kosztéw realizacji inwestycji brutto (facznie
z podatkiem VAT).
3. W ustalonej kwocie wynagrodzenia zawarte sg wszelkie koszty posrednie, koszty dojazddw
do terenu budowy oraz do siedziby Zamawiajgcego.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie przedtozonej faktury/rachunku po zakonczeniu
i koncowym odbiorze robét, w terminie 30 dni liczac od daty przedtozenia faktury.
5. Fakture/rachunek nalezy wystawi¢ na: Powiat Strzelecko — Drezdenecki ul. Ks. St.
Wyszynskiego 7, 66 — 500 Strzelce Kraj. NIP: 599-26-35-973.
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§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy, a tkaze iz dysponuje inspektorem/ami nadzoru
posiadajgcym/i uprawnienia budowlane w specjalnosciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Do czynnosci wymagajacych uprawnien okreslonych przez prawo dla inspektora nadzoru
budowlanego, Wykonawca wyznacza uprawnione osoby:

-branza budowlana = ......ccooveevievinniiee e stel e,
- branza sanitarna - .......ccoeceeeeieeeeeeee e ytel i,
- branza elektryczna - ... stel v,

3. Kopia aktualnych uprawnien i zaswiadczenie/a o wpisie do Izby Inzynieréw stanowia
zatagcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby funkcyjne, o ktérych mowa w ust. 2. O niniejszych
zmianach nalezy informowad druga strone umowy na pismie,
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych.

5. Numery telefonéw i faksu wskazane przez Wykonawce, jako witasciwe do zgtaszania spraw
zwigzanych z wykonaniem umowy:

1) tel, i,
2) fax e,

6. Kopia dokumentéw stwierdzajgcych uprawnienia Inspektora/éw w poszczegdlnych branzach
stanowi zafacznik do niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowania kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami umowy zawartej z wykonawca robot.

8. Wykonawca osobiscie, badZz przy pomocy inspektorow nadzoru zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

a) przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy
robét objetych nadzorem;

b) udzielenia na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robot;

c) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru gotowych elementéw lub zrealizowanych etapéw budowy;

d) wydawania kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, jak tez dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét;

e) potwierdzania ilosci i jakosci faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad;

f) sporzadzania lub kontrolowania prawidtowosci dokumentéw stanowigcych podstawe
dla rozliczen budowy;

g) udziatu w czynnosciach odbioréw technicznych okreslonych w umowie miedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

9. Oswiadczenie/a o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru w rozumieniu Prawa
Budowlanego, ztozone przez Inspektora/ow Nadzoru, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.
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10. Szczegdtowe obowigzki Inspektora Nadzoru okresla zatacznik nr 1 do umowy.
§6

1. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawartg z wykonawcg robét budowlanych, to Wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy robét.

2. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy

robdt polecenia wykonania robét dodatkowych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt ze wzgledu na bezpieczernstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajagcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robdt zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu,
zas Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty dokonania tego
wpisu.

§7

1. Zamawiajacy upowaznia:

S e ————— , tel do reprezentowania Zamawiajgcego w
przedmiocie realizacji umowy.
2. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za prawidtowe wykonywanie umowy oraz
kontakt z Zamawiajgcym bedzie ......cccevevrvenvenninnns
3. Numery telefonéw i faksu wskazane przez Wykonawce, jako witasciwe do zgtaszania spraw
zwigzanych z wykonaniem umowy:

Sl /FAX e

§8

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 20 % wynagrodzenia (brutto),
ustalonego w § 3 umowy.

2. Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, z wyjatkiem § 9 pkt 3.

3. Kary umowne nie wykluczajg mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
do petnej wysokosci szkody na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzieé¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego

okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkodw,
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3) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe z zachowaniem 14 - dniowego okresu

wypowiedzenia z powodu choroby uniemozliwiajgcej dalszg realizacje ustugi.

4. Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemnej.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechanie oséb, z ktérych pomocy zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktédrym powierza wykonanie zobowigzan, jak i za witasne
dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedgce
normalnym nastepstwem nienaleznego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa
ocenianego w granicach przewidzianych dla umdw starannego dziatania, nie ponosi
natomiast odpowiedzialnosci za niewykonane lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
Projektantow, Wykonawcdw, Ustugodawcdw itp. realizujgcych umowy z Zamawiajgcym.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowan na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych

8. Naprawienie szkody obejmuje wytaczenie straty, ktdre poszkodowany ponidst.

§10

1. Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesc
na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wytacznie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

5. Umowe wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1. Szczegdétowe obowigzki Inspektora Nadzoru;
2. Oswiadczenie/a o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru;
3. Kopia aktualnych uprawnien i zaswiadczenie/a o wpisie do Izby Inzynierow

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr RG.032.....2017
zdnia .........

Szczegbtowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
przepisdw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje w S$cistym porozumieniu

z Zamawiajgcym. Zamawiajgcym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Strzelecko-

Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszynskiego 7 66-500 Strzelce Krajenskie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie

z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét

i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie chwilg ztozenia przez niego inwestorowi

oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez inwestora odbioru koricowego

od wykonawcy robét przedmiotu umowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu

robdt fakturg koncowa.

W razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajgcymi sie do usuniecia, obowigzki

inspektora nadzoru wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad

z uwzglednieniem pkt. 4.

Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢é w ramach otrzymanego wynagrodzenia

w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez wykonawce robodt

budowlanych ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dziennikach

budowy o objeciu funkcji inspektora nadzoru jak rowniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej

funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy.

Obowigzki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:

8.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, z umowami o wykonanie roboét budowlanych, warunkami technicznymi,
jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami.

8.2. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, Inspektor nadzoru jest
zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego i nadzoru
autorskiego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawca.

8.3. Inspektor nadzoru jest obowigzany do akceptacji zakresu czynnosci w przedtozonym
projekcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robdét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
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9. Wykonanie czynnosci wymienionych w punktach 8.1 i 8.2 Inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy.

10. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy:

Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego i przysztego uzytkownika.
Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

10.1. Kontrola jakosci robdt wbudowanych elementdéw i stosowania materiatéw, zgodnosci robdét
z warunkami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczerstwa
robét i przysztego uzytkownika oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

10.2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

10.3. Kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt przed odbiorem zakoriczonego przedmiotu
umowy.

10.4. Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

10.5. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robot.

10.6. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, kontrola
ich zabezpieczenia i niezwtocznego zawiadomienie wiasciwego konserwatora zabytkow.

10.7. Inspektor nadzoru powinien nadzorowac roboty budowlane w takich odstepach czasu,
aby zapewniona byfa skuteczno$¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy
i Zamawiajgcego.

10.8. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego
przeglagdu dziennika budowy oraz o potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem.

10.9. Inspektor nadzoru ma prawo dokonywania zapisow w dzienniku budowy
wytacznie w zakresie powierzonych mu czynnosci nadzoru.

10.10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu, badz rzeczoznawcdédw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor
nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie
wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora
nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.11. Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny
lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

10.12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektordw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujgcg czestotliwo$é narad koordynacyjnych: co 2 tygodnie.
10.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5 —dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

10.14. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
(robdt) odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed
ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢,
lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zzgdania od wykonawcy
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odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajac jednoczesnie
inwestora o wystgpieniu takich przypadkdw.

10.15. Inspektor nadzoru jest obowigzany do akceptacji i przechowywania po zaakceptowaniu
nastepujgcych dokumentéw: projektu organizacji robdt, Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét i jego aktualizacji, Planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, informacji o wytwarzanych
odpadach, Programu zapewnienia jakosci, dokumentacji powykonawczej. Ponadto Inspektor
nadzoru akceptuje propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu przeszkdd
fizycznych nie przewidzianych dokumentacja techniczna.

10.16. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatéow i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10.17. Inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosci i obnizki
kosztéw budowy oraz ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci
i przeciwdziatania im, powiadamiajac i wspodtdziatajac przy tym z Zamawiajagcym. W razie
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacjg projektows,
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdb powodujgcy podwyzszenie kosztéw budowy,
badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie
Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu.

10.18. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym ma obowigzek kazdorazowo
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeistwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

10.19. W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru dziatajac scisle
W porozumieniu z Zamawiajacym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego protokdét koniecznosci, podajgc koszt tych robdt
i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare
potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacji projektowo - kosztowe;j.

10.20. W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robét juz wykonanych lub
unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzacg wykonawce decyzje,
co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego.

10.21. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
najpdézniej w ciggu 2 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem
w dzienniku budowy oraz potwierdzenia odbioru Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

10.22. Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementéow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki).

10.23. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych
w umowie etapdéw inwestycji niestanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru w zakresie,
w jakim zgodnie z umowa mogg one by¢ przedmiotem oddzielnego funkcjonowania.

10.24. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
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obiektéow z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy.

10.25. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
prébach i odbiorach technicznych.

10.26. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robét w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robdét w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajagcym ma obowigzek biezgcego
potwierdzenia zapiséw dokonywanych przez kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiardw.
10.27. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania kosztoryséw ewentualnych robot
dodatkowych.

10.28. Inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania kosztoryséw. Podstawa
wystawiania faktur bedg bezusterkowe protokoty odbioru robét podpisane i sprawdzone przez
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego.

10.29. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej, analitycznej ewidencji
kosztéw realizacji zadania oraz przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych informacji
techniczno-ekonomicznych.

10.30. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét
w godzinach od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie
po wystgpieniu okolicznosci umozliwiajgcych prowadzenie w tych godzinach robét.

10.31. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do udzielenia wykonawcy zgody
do wykonywania robét w godzinach od 22.00 do 6.00.

10.32. Inspektor nadzoru inwestorskiego zatwierdza przedtozong przez Wykonawce propozycje
zmian os6b deklarowanych przez wykonawce w ofercie.

10.33. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.34. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdzinienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg Ilub z pozwoleniem
na budowe.
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10.35. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt. 10.34. Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej
czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.
10.36. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.
10.37. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatdw nieodpowiadajagcych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
10.38. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
10.39. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okres$lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn
niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
10.40. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdiniej niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
10.41. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w pkt. 10.40.
11. Obowiazki inspektora zwigzane z odbiorem robét:
11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany dokonywaé odbioréw czesciowych
i akceptowaé Protokoty odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
11.2 Inspektor nadzoru jest obowigzany dokona¢ obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robét, wskazanych w pkt. 11.1.
11.3. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach
i umowie préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika
budowy o gotowosci robdét do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu
budowy.
11.4. Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos$é przedstawionych przez wykonawce dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.
11.5. Inspektor nadzoru w okresie przygotowania robét do odbioru gromadzi i przygotowuje
we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty analityczne,
jezeli s one niezbedne do rozliczenia wykonanych robdét i oceny osiggnietych efektow
rzeczowych i gospodarczych.
11.6. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robdt
i przekazania ich do uzytku.
11.7. Po dokonaniu odbioru robdt inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy i ksigzke obmiardw, jak rowniez kompletnag
dokumentacje préb i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia
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na uzytkowanie obiektu, ktére wraz z wypetnionym wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie
przekazuje inwestorowi oraz wtasciwemu Inspektorowi nadzoru.

11.8. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspétdziatajac z wykonawca
robdt i Zamawiajacym, jest zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

11.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do sprawdzenia zakresu wykonanych
robdt i potwierdzenia kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy nr RG.032.....2017 z dnia..........

Strzelce Kraj., dnia ..ccooeeeeivvecevecireee,

Oswiadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaty(a)

posiadajgcy(a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

z art.(§)

.................................................................... R o TS

WYOANE PIZEZ ..ueveiiieeeee ettt ettt et e e e e e ettt r e e e e e e e e e e ttbsaeeeeeeeeeesntsseeeeaeeeennnnens

bedac wpisanym(ng) Na liste CZEONKOW .....ccveviiiiieieeceecee e e e
podaé nazwe wiasciwej izby samorzadu zawodowego

PO NUMEIEM .eeiiiiiiiiiiee et e eire e e sire e e s sire e e s ssaraee s Ao F-1 & RVYEVd o [o 1Yol [S

Z dniem e, podejmuje sie petnienia obowigzkdéw inspektora nadzoru

inwestorskiego na budowie

na nieruchomosci PotoZone] W: ..ciiivciieeeiiiiiiee e e , przy ulicy (dziatka nr)
................................................................ INWESTOrEeM JEST: ..

Inwestycja realizowana zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe / zgtoszeniem budowy

/ zgtoszeniem przebudowy Nr.....ccccovvvienvinnnnnn. z dnia

veeeenee. Wydanej / wydanym przez

Oswiadczam, ze znane mi sg przepisy obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych oraz rygory dotyczace
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym, a roboty budowlane wykonywa¢ bede zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz zasadami sztuki budowlane;j.

e niepotrzebne skresli¢
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